



**ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ**

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,  
e-mail: UPSN.DMR@gmail.com Код ЄПДРПОУ 44124263, тел. 38 063 340 94 77

01.12.2022 № 3/1-844

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ**

*(з метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель та на виконання  
Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі  
змiнами)*

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридика особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

| № п/п | Назва предмета закупівлі  | Кількість послуг | КОД ДК  | Місце надання послуг                                  |
|-------|---|------------------|---|---|
| 1     | Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, провулок Верстатобудівельний, буд. 3); | 1 посл.          | ДК<br>021:2015:45450000-6:<br>Інші завершальні<br>будівельні роботи                             | м. Дніпро, провулок<br>Верстатобудівельний,<br>буд. 3 |
| 2     | Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, провулок Верстатобудівельний, буд. 3)                             | 1 посл.          | ДК<br>021:2015:45260000-7:<br>Покрівельні роботи<br>та інші спеціалізовані<br>будівельні роботи | провулок<br>Верстатобудівельний,<br>буд. 3            |

Вид: без застосування закупівлі, підстава – пп.4 п.13 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», на виконання протоколу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради від 29.11.2022 року № 27

**Розмір бюджетного призначення:** передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 08.12.2021 № 2/13 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік зі змінами, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021 - 2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 16/7, зі змінами. КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Дефектні акти складаються працівниками технічного відділу Департаменту відповідно до протоколу №27 від 29.11.2022 р. міської комісії з питань ТЕБ та НС Дніпровської міської ради.

Дефектний акт

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт покрівлі у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, провулок Верстатобудівельний, буд. 3)

| №<br>Ч.ч.                   | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------|----------|
| 1                           | 2  | 3                 | 4         | 5        |
| Розділ №1. Основна покрівля |  |                   |           |          |
| 1                           | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари   | м2                | 670       |          |
| 2                           | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі, до 5 шарів  | м2                | 670       |          |
| 3                           | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників  | м2                | 28,56     |          |
| 4                           | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари   | м2                | 698,56    |          |
| _____ Примикання 350мм      |  |                   |           |          |
| 5                           | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | м                 | 146,45    |          |
| 6                           | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати, до 350 мм  | м                 | -146,45   |          |
| _____ Примикання 200мм      |  |                   |           |          |
| 7                           | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | м                 | 24,45     |          |
| 8                           | На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати, до 200 мм  | м                 | -24,45    |          |
| Розділ №2. Інші роботи      |  |                   |           |          |
| 9                           | Навантаження сміття вручну   | т                 | 9,681     |          |
| 10                          | Перевезення сміття до 30 км  | т                 | 9,681     |          |

Дефектний акт

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон із заміни на металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, провулок Верстатобудівельний, буд. 3)

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|---|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2   | 3                 | 4         | 5        |
| 1         | Знімання зашкленених віконних рам   | м2                | 186,75    |          |
| 2         | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах   | шт                | 81        |          |
| 3         | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | м2                | 4,9       |          |
| 4         | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | м2                | 39,92     |          |
| 5         | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель     | м2                | 81,93     |          |
| 6         | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2                | 60        |          |
| 7         | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  | шт                | 18        |          |
| 8         | Знімання дверних полотен  | м2                | 35,9      |          |
| 9         | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах                             | м2                | 10,84     |          |
| 10        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах                     | м2                | 25,06     |          |
| 11        | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі  | м                 | 99,76     |          |
| 12        | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів   | м                 | 99,76     |          |
| 13        | Улаштування з листової сталі козирьків  | м                 | 77,8      |          |
| 14        | Улаштування з листової сталі нащільників  | м                 | 71,29     |          |
| 15        | Виймання старих склопакетів площею скління від 1,0 м2 до 2,0м2  | м2                | 2,08      |          |
| 16        | Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2   | м2                | 0,91      |          |
| 17        | Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2   | м2                | 1,17      |          |
| 18        | Знімання існуючих бетонних підвіконних дощок  | м2                | 22,29     |          |
| 19        | Установлення пластикових підвіконних дощок  | м                 | 85,45     |          |
|           | Розділ №1. Інші роботи  |                   |           |          |
| 20        | Навантаження сміття вручну  | т                 | 14,145    |          |
| 21        | Перевезення сміття до 30 км   | т                 | 14,145    |          |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Комерційні пропозиції надавати на електронну адресу [UPSN.DMR@gmail.com](mailto:UPSN.DMR@gmail.com), або в письмовому вигляді на адресу Департаменту з питань самоорганізації населення.

Директор департаменту



С.М.Ткаченко